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1. OBJETO.	  
El	   objeto	   del	   presente	   proyecto,	   ejecución	   de	   “Proyecto	   de	   Infraestructuras	   Hidráulicas	  
urbanas	  en	  el	  barrio	  de	  La	  Viña,	   término	  municipal	  de	  Lorca	  (Murcia):	  Depósito	  de	  retención	  
en	  red	  de	  saneamiento	  separativa”	  es	  definir,	  cuantificar	  y	  valorar	  la	  completa	  definición	  de	  las	  
obras.	  
	  
El	  proyecto	  ubica,	  diseña	  y	  dimensiona	  un	  Tanque	  de	  Tormentas	  con	  el	  objetivo	  de:	  
	  
§ Limitar	  los	  caudales	  de	  desagüe	  a	  la	  rambla,	  para	  impedir	  que	  los	  colectores	  de	  la	  red	  
entren	  en	   carga,	   y	   evitar	   con	  ello	   las	   inundaciones	  que	   se	   vienen	  produciendo	  en	   la	  
zona.	  	  
§ Aumentar	  la	  capacidad	  de	  desagüe	  de	  la	  Rambla	  “De	  Las	  Chatas”.	  
§ Efecto	   de	   laminación	   de	   las	   avenidas,	   mediante	   la	   retención	   del	   excedente	   de	   las	  
aguas	   pluviales	   para	   devolverlo	   a	   la	   red	   una	   vez	   asegurado	   un	   caudal	   inferior	   a	   la	  
capacidad	  de	  desagüe.	  	  
2. LOCALIZACIÓN.	  
El	   lugar	   de	   estudio	   se	   localiza	   al	   sur-­‐oeste	   del	   término	   municipal	   de	   Lorca	   (Murcia),	  
denominado	  como	  el	  Barrio	  La	  Viña.	  Concretamente	  las	  obras	  se	  realizan	  en	  el	  entorno	  de	  las	  
coordenadas	  UTM	  (WGS84)	  siguientes:	  
X	   614182.46	  
Y	   4169196.83	  
Huso	   30	  
Hemisferio	   Norte	  
	  
Estos	   datos	   han	   sido	   obtenidos	   mediante	   el	   Mapa	   Topográfico	   facilitado	   por	   la	  
aplicación	  QGIS.	  
	  
La	  zona	  de	  trabajo	  se	  centra	  en	  la	  carretera	  de	  Granada,	  a	  la	  altura	  entre	  el	  cruce	  de	  la	  Av.	  
de	  la	  Salud	  y	  la	  Calle	  la	  Rambla	  de	  las	  Chatas.	  	  La	  construcción	  del	  depósito	  constituye	  la	  zona	  
más	  cercana	  a	  la	  Rambla	  de	  las	  Chatas	  en	  su	  paso	  subterráneo	  sobre	  la	  localidad	  de	  Lorca.	  
	  
	  
Imagen	  1:	  Mapa	  de	  España	  con	  la	  localización	  de	  el	  barrio	  La	  Viña.	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La	   localización,	   zonificación,	   alineaciones	   y	   red	   viaria	   actual	   del	   entorno	   de	   las	   obras	  
quedan	  expuestas	  en	  el	  plano	  “Localización,	  zonificación,	  alineaciones	  y	  red	  viaria	  del	  sector	  24	  
de	  el	  municipio	  de	  Lorca”	  que	  se	  encuentra	  en	  el	  anejo	  08	  –	  Planos.	  
3. JUSTIFICACIÓN	  DE	  LAS	  OBRAS.	  
3.1. SITUACIÓN	  ACTUAL	  Y	  DESCRIPCIÓN	  DEL	  PROBLEMA.	  
Actualmente,	  la	  cuenca	  del	  barrio	  “La	  Viña”	  sufre	  problemas	  de	  inundaciones	  importantes	  
con	  la	  existencia	  de	  lluvias	  torrenciales.	  Esto	  se	  debe	  a	  la	  falta	  de	  capacidad	  de	  la	  canalización	  
de	  la	  tubería	  de	  descarga.	  
	  
	  
	  
	  Foto	  1:	  Ayuntamiento	  de	  Lorca	  (2012).	  Medio	  centenar	  de	  operarios	  de	  “Limusa”	  y	  equipos	  externos	  se	  afanan	  
en	  quitar	  el	  barro	  de	  el	  barrio	  “La	  Viña”	  tras	  las	  inundaciones.	  Recuperado	  de	  htttp//:	  www.lorca.es	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
Para	  ello,	  y	  tras	  la	  catástrofe	  de	  un	  gran	  seísmo	  en	  Lorca	  en	  el	  2011,	  se	  decide	  plantear	  un	  
Plan	  General	  que	  solucione	  estos	  problemas.	  
	  
Se	  proyecta	  una	  nueva	  red,	  en	  este	  caso	  cambiando	  de	  unitaria	  a	  separativa	  (como	  dicta	  la	  
normativa	  en	  el	  Plan	  General	  de	  Lorca)	  que	  mejore	   la	  calidad,	  gestión	  y	  capacidad	  de	   la	  red.	  
Sin	   embargo,	   incluso	   con	   las	  mejoras,	   el	   vertido	   de	   las	   aguas	   pluviales	   produce	   entradas	   en	  
carga	  en	  la	  canalización	  de	  la	  Rambla	  a	  verter.	  
	  
Todo	  estos	  problemas	  ocasionan:	  	  
§ Daños	  materiales.	  
§ Conflictos	   circulatorios.	   El	  más	   significativo,	   la	   carretera	   de	  Granada	   una	   de	   las	   vías	  
arteriales	  del	  municipio	  y	  de	  trafico	  pesado.	  
§ Entrada	  en	  carga	  de	  la	  red	  de	  saneamiento	  separativa,	  con	  posibles	  daños.	  
§ Conflictos	  sociales.	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3.2. JUSTIFICACIÓN	  DE	  LAS	  OBRAS	  PLANTEADAS.	  
La	  finalidad	  de	  este	  proyecto	  es	  la	  ejecución	  del	  deposito	  de	  retención	  del	  Barrio	  La	  Viña,	  
así	  como	  las	  instalaciones	  y	  obras	  de	  urbanización	  complementarias.	  Para	  paliar	  los	  problemas	  
expuestos	  en	  el	  apartado	  anterior.	  
	  
Con	   ello	   se	   pretende	   principalmente,	   una	   vez	   concluidas	   las	   obras,	   y	   ante	   un	   episodio	  
importante	  de	  tormenta	  una	  función	  de	  laminado	  reteniendo	  las	  aguas	  que	  alivian	  a	  la	  Rambla	  “Las	  
Chatas”.	  
	  
	  
Imagen	  2:	  Gráfica	  del	  caudal	  laminado	  por	  el	  Depósito	  de	  retención.	  Línea	  roja	  caudal	  representa	  el	  caudal	  
sin	  el	  uso	  de	  el	  depósito	  y	  la	  línea	  verde	  el	  caudal	  una	  vez	  construido.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
Se	   logra	   así	   aliviar	   el	   punto	   crítico	   del	   drenaje	   de	   la	   cuenca,	   situado	   en	   la	   conducción	  
subterránea	  de	  la	  Rambla	  “Las	  Chatas”.	  	  
	  
En	   el	   anejo	   03	   (Estudio	   de	   alternativas),	   se	   muestra	   de	   una	   manera	   más	   detallada	   la	  
justificación	  de	  la	  elección	  adoptada.	  
4. ESTUDIOS	  PREVIOS.	  
4.1. DOCUMENTACIÓN	  FOTOGRÁFICA.	  
En	  el	  anejo	  01	  (Localización),	  se	  presenta	  un	  reportaje	  fotográfico	  de	  la	  zona	  de	  actuación.	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4.2. TOPOGRAFÍA	  Y	  REPLANTEO.	  
En	   el	   anejo	   correspondiente	   se	   indican	   los	   trabajos	   topográficos	   y	   los	   datos	   necesarios	  
para	   el	   replanteo	   de	   las	   obras,	   los	   cuales	   serán	   corroborados	   en	   campo	   previamente	   a	   la	  
ejecución	  de	  las	  obras.	  
	  
Las	  obras	  se	  realizan	  en	  el	  entorno	  de	  las	  coordenadas	  UTM	  (WGS84)	  siguientes:	  
	  
X	   614092.39	  
Y	   4169048.00	  
Huso	   30	  
Hemisferio	   Norte	  
	  
RESEÑA	  BASE	  DE	  REPLANTEO	  
	  
Barrio	  La	  Viña	   	   	   	   	   Proyección	  U.T.M.	  
Municipio:	  Lorca	   	   	   	   Huso:	  30	  
Provincia:	  Murcia	   	   	   	   Ud:	  metros	  
Reseña:	  Situado	  en	  la	  carretera	  de	  Granada	  N-­‐340a	  a	   la	  altura	  del	  cruce	  con	  la	  Avenida	  de	  la	  
Salud	  en	  la	  localidad	  de	  Lorca,	  provincia	  de	  Murcia.	  
	  
Croquis	  de	  localización:	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4.3. INFORMACIÓN	  URBANÍSTICA.	  
La	  obra	  se	  sitúa	  en	  el	  termino	  municipal	  de	  Lorca,	  en	  zona	  clasificada	  como	  suelo	  urbano	  
no	  consolidado	  de	  dominio	  público	  viario.	  
	  
Este	  terreno	  se	   localiza	  en	  una	   ladera	  de	  pendiente	  suave,	  muy	  próximo	  a	   la	  conducción	  
subterránea	   de	   la	   Rambla	   “Las	   Chatas”	   y	   que	   representa	   la	   zona	   más	   baja	   de	   las	   cuencas	  
estudiadas.	  	  
4.4. ESTUDIO	  GEOLÓGICO	  Y	  GEOTÉCNICO.	  
En	  el	  anejo	  nº4	  (geología	  y	  geotecnia)	  se	  presenta	  el	  preceptivo	  estudio	  geotécnico.	  Por	  lo	  
que	  en	  este	  apartado	  mostraremos	  algunas	  claves	  que	  han	  condicionado	  el	  proyecto.	  
	  
Desde	   el	   punto	   de	   vista	   geológico,	   la	   zona	   de	   estudio	   se	   encuentra	   situada	   en	   la	  
terminación	  del	  Valle	  del	  Alto	  Guadalentín,	  muy	  próximo	  a	  la	  falla	  activa	  de	  Alhama.	  
	  
El	  origen	  del	  Valle	  viene	  determinado	  por	  la	  fosa	  tectónica	  del	  Segura-­‐Guadalentín,	  dando	  
lugar	   a	   una	   morfología	   de	   cuesta,	   ligeramente	   inclinada,	   con	   suaves	   y	   numerosas	  
ondulaciones,	  siendo	  su	  eje	  general	  de	  E-­‐W.	  	  
	  
	  
Imagen	  nº3:	  Mapa	  topográfico	  en	  3D	  de	  la	  comarca	  del	  Bajo	  Guadalentín.	  
	  
	  
	  
Centrados	   en	   la	   zona	   de	   actuación,	   se	   caracteriza	   por	   encontrarse	   en	   un	   entorno	  
absolutamente	   urbano	   y	   urbanizado,	   con	   multitud	   de	   edificaciones	   residenciales	   y	  
comerciales,	   lo	   que	   implica	   la	   presencia	   de	   procesos	   de	   rellenos	   previos	   para	   posteriores	  
labores	  de	  urbanización.	  
	  
	  
	  
Por	  lo	  que	  nos	  encontraremos	  con:	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• Nivel	  1:	  rellenos	  antrópicos.	  
• Nivel	   2:	   depósitos	   cuaternarios.	   Este	   se	   divide	   en	   varias	   capas	   pasando	   de	   suelo	  
arcilloso	  a	  terraza	  de	  gravas	  según	  a	  la	  profundidad	  que	  nos	  encontremos.	  
	  
En	   nuestra	   obra,	   a	   la	   hora	   del	   uso	   de	   material	   de	   relleno,	   se	   empleará	   un	   material	  
procedente	  de	  préstamos	  con	  las	  características	  a	  un	  suelo	  seleccionado.	  
	  
	  
Desde	  el	  punto	  de	  vista	   geotécnico	   se	  confecciona	  a	  partir	  de	   la	   investigación	   	  realizada	  
una	   aproximación	   del	   perfil	   geotécnico	   hipotético.	   En	   el	   que	   se	   distinguen	   los	   siguientes	  
niveles	  representados	  en	  la	  columna:	  
	  
	  
Imagen	  3:	  Columna	  estrática.	  
	  
	  
Por	  lo	  que	  se	  observa,	  se	  trata	  de:	  
• [0	   –	   0.50	   m.]	   un	   suelo	   de	   naturaleza	   antrópica.	   En	   general	   presenta	   escasa	  
importancia	   geotécnica	   para	   el	   tipo	   de	   intervención	   que	   se	   estudia,	   ya	   que	   se	  
atravesará	  este	  nivel	  en	  el	  momento	  de	  construir	  el	  depósito	  de	  retención.	  
• [0.50	   –	   3	   m.]	   un	   suelo	   de	   arcillas	   arenosas	   y	   margosas,	   que	   se	   identifican	   como	  
aglomerado	  y	  zahorra.	  
• [3	  –	  4.80	  m.]	  un	  suelo	  de	  arcillas	  margosas	  de	  color	  marrón	  verdoso.	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• [4.80	  –	  10.20	  m.]	  se	  detectan	  unas	  margas	  de	  color	  grisáceo	  y	  verde,	  con	  cristales	  de	  
yeso,	  siendo	  la	  zona	  superior	  un	  poco	  alterada.	  
	  
La	  presencia	  del	  nivel	  freático	  es	  inexistente	  al	  nivel	  de	  excavación	  de	  las	  obras.	  
	  
	  
En	   cuanto	   a	   los	   cálculos	   geotécnicos	   que	   utilizamos	   para	   observar	   que	   el	   terreno	   va	   a	  
soportar	  los	  esfuerzos	  a	  los	  que	  va	  a	  ser	  sometido,	  nos	  basamos	  en	  el	  Documento	  Básico	  para	  
la	   Seguridad	   Estructural	   de	   los	   cimientos	   DB-­‐SE-­‐C	   perteneciente	   al	   Código	   Técnico	   de	   la	  
Edificación	  CTE.	  Los	  cálculos	  son:	  
	  
§ Verificación	   que	   la	   cimentación	   superficial	   cumple	   los	   requisitos	   del	  Método	   de	   los	  
estados	   limite:	   tanto	   los	   estados	   límite	   últimos	   E.L.U.	   como	   los	   estados	   límite	   de	  
servicio	  E.L.S.	  
§ Comprobación	  por	  hundimiento.	  
	  
	  Los	  procedimientos	  de	  cálculo	  y	  resultados	  se	  encuentran	  con	  detalle	  en	  los	  anejos	  5	  y	  
6	  (cálculos	  estructurales	  y	  estudio	  geológico	  y	  geotécnico)	  respectivamente.	  
4.5. ESTUDIO	  HIDROLÓGICO.	  
La	   finalidad	   principal	   de	   los	   Estudios	   Hidrológicos	   es	   la	   determinación	   de	   la	   avenida	   de	  
diseño,	  requerida	  para	  trabajos	  de	  planificación	  o	  de	  dimensionamiento	  de	  infraestructuras.	  	  
	  
Todos	  los	  cálculos	  necesarios	  se	  encuentran	  detallados	  en	  el	  Anejo	  04	  (Estudio	  hidrológico	  
e	  hidráulico).	  
	  
En	  nuestro	  caso,	  con	  este	  estudio	  se	  busca	  el	  volumen	  de	  almacenamiento	  necesario	  por	  
parte	  de	  el	  depósito	  de	  retención,	  consiguiendo	  una	  descarga	  continua	  sin	  entrada	  en	  carga	  de	  
los	  elementos	  aguas	  abajo.	  
	  
La	  estructura	  de	  cálculo	  ha	  sido	  la	  siguiente:	  
	  
1. En	  primer	  lugar	  una	  delimitación	  de	  las	  cuencas	  tributarias	  y	  sus	  características.	  
	  
CARACTERÍSTICAS	  MORFOLÓGICAS	  
Cuenca	   1	   2	  
Superficie	  (km2)	   0,04527525	   0,04394817	  
Longitud	  (km)	   0,53409	   0,46021	  
Cota	  Máxima	  
(m)	   353,49	   353,49	  
Cota	  Mínima	  
(m)	   335,9	   333,14	  
Desnivel	  (m)	   17,59	   20,35	  
Pendiente	  (%)	   3,29	   4,4	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Imagen	  4:	  Delimitación	  de	  las	  cuencas	  pertenecientes	  a	  la	  zona	  de	  estudio.	  
	  
	  
2. Recopilación	  de	  los	  datos	  de	  precipitación	  máxima	  en	  24	  horas	  disponibles	  (mm),	  de	  la	  
estación	  meteorológica	  más	  cercana	  a	  la	  zona	  de	  nuestro	  estudio.	  	  
	  
La	  estación	  meteorológica	  que	  nos	  reportan	  los	  datos	  es:	  
	  
ESTACIÓN	  METEOROLÓGICA	  
Provincia	   Murcia	  
Coordenadas	  
Estación	   Lorca	  “La	  Juncosa”	  
Indicativo	   7	  –	  207	   Longitud	   Latitud	   Altitud	  
Periodo	   1959	  –	  2013	   01	  41´W	   37	  47´W	   580	  m.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
MEMORIA	  
	   	   12	  
3. Obtención	  de	  la	  precipitación	  máxima	  diaria	  mediante	  los	  métodos	  de	  Gumbel,	  SQRT-­‐
ET	  Max	  y	  MAXPLU.	  Considerando	  como	  valor	  a	  adoptar	  el	  más	  desfavorable	  de	  los	  tres	  
métodos	  propuestos.	  Obteniendo	  como	  cuadro	  resultante	  el	  siguiente:	  
	  
Periodo	  de	  retorno	   Precipitación	  Máxima	  adoptada,	  Pd	  (mm)	  
2	   54,90	  
5	   66,76	  
10	   81,4	  
25	   96,59	  
50	   108,94	  
100	   121,20	  
500	   161,56	  
	  
4. Obtención	  de	  la	  intensidad	  de	  diseño,	  para	  una	  duración	  de	  tormenta	  de	  hasta	  2	  horas	  
correspondiente	  al	  periodo	  de	  retorno	  de	  25	  años.	  (Curva	  IDF).	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
5. Uso	  del	  método	  racional.	  Con	  este	  método	  logramos	  el	  valor	  del	  caudal	  entrante	  a	  el	  
Depósito	   de	   retención.	   Separando	   de	   la	   lluvia	   total,	   la	   lluvia	   neta	   que	   produce	  
escorrentía,	  la	  desestimada	  por	  verter	  a	  ramblas	  próximas	  a	  las	  cuencas	  y	  perdidas	  por	  
fenómenos	  como	  la	  evatranpiración,	  etc.	  
	  
Como	  resultante	  obtenemos	  un	  valor	  que	  deberá	  aproximarse	  al	  valor	  que	  se	  obtendrá	  a	  
continuación	  mediante	  el	   software	   “Stormwater	  Management	  Model	   (SWMM)”,	   con	   la	  base	  
facilitada	   por	   el	   TFG:	   “Proyecto	   de	   infraestructuras	   hidráulicas	   urbanas	   en	   el	   barrio	   La	   Viña,	  
termino	  municipal	  de	  Lorca	  (Murcia):	  Red	  de	  saneamiento	  Separativa”.	  
	  
Q	   2,37	  m3/s	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MEMORIA	  
	   	   13	  
	  
	  
	  
6. Uso	  del	   software	  SWMM,	  modelo	  dinámico	  de	   simulación	  de	  precipitaciones.	  Con	   la	  
obtención	  de	  un	  caudal	  	  de	  diseño	  más	  estricto.	  
	  
	  
Q	   2,55	  m3/s	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5. DESCRIPCIÓN	  GENERAL.	  
Las	  obras	  comprendidas	  en	  este	  proyecto	  consisten	  principalmente	  en	  la	  ejecución	  de	  un	  
Depósito	  de	  Retención	  en	   la	  carretera	  de	  Granada,	  como	  dispositivo	  de	   laminación	  de	   la	  red	  
de	  saneamiento	  separativa.	  	  
	  
	  
Características	  Generales	  
Situación	   Lorca,	  Carretera	  de	  Granada.	  	  
Termino	  municipal	   Lorca	  (Murcia).	  
Plazo	  de	  ejecución	  de	  las	  obras	   4	  meses.	  
Presupuesto	   312.781,36	  Euros.	  
	  
	  
Imagen	  5:	  Estructura	  de	  el	  depósito	  de	  retención.	  
	  
	  
Características	  de	  la	  cuenca	  urbana	  y	  red.	  
Superficie	  total	  de	  la	  cuenca	  1	   0,045	  km2.	  
Superficie	  total	  de	  la	  cuenca	  2	   0,045	  km2.	  
Aportación	  T25	  años	  
Caudal	  punta	   2,53	  m3/s.	  
Volumen	  máximo	  de	  
entrada	  acumulado.	   1737,30	  m3.	  
Caudal	  punta	  aliviado	  T25	  años	   0,98	  m3/s.	  
Caudal	  aportado	  por	  la	  cuenca	  
“Rambla”	  T25	  años	   2,34	  m3/s.	  
Caudal	  total	  “Rambla”	   3,12	  m3/s.	  
Colector	  de	  conexión	  de	  aguas	  
pluviales	  con	  el	  depósito	  de	  
retención.	  
Entrada	   Carretera	  de	  Granada	  cruce	  con	  Av.	  de	  la	  Salud.	  
Salida	   Carretera	  de	  Granada	  cruce	  con	  calle	  de	  la	  Rambla.	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Características	  del	  depósito	  de	  retención	  
Planta	  rectangular	   25	  m	  longitud	  y	  20	  m	  anchura.	  
Profundidad	  media	   4	  m.	  
Cota	  del	  máximo	  nivel	  normal	  de	  
explotación	   2,64	  m.	  
Capacidad	  en	  máximo	  nivel	  normal	  
de	  explotación	   1320	  m3	  
Capacidad	  total	   1500	  m3	  
Colector	  entrada	   HA	  1100	  mm	  
Colector	  salida	   PVC	  500	  mm	  
	  
	  
	  
	  
Características	  estructurales	  
Losa	  de	  cimentación	   Canto	  de	  55	  cm.	  
Muro	  perimetral	   2	  muros	  de	  20	  y	  2	  muros	  de	  25	  m	  de	  largo,	  x0,3	  y	  vuelo	  de	  55cm,	  sobre	  viga	  de	  cimentación	  de	  0,8x0,55.	  	  
Pilares	  interiores	   4	  pilares	  de	  45x45	  cm	  	  
Retícula	  de	  pilares	   Cuadricula	  6x2,	  distancias	  6,66x6,25	  m.	  
Vigas	  en	  T	   55x90+25x50+25x50	  cm.	  
Placas	  aligeradas	   ALVISA:	  PP-­‐35+10/60	  de	  625x60x45	  cm	  
Capa	  de	  compresión	   Base	  de	  hormigón	  H-­‐20,	  10	  cm	  de	  espesor.	  
Firme	   Aglomerado	  asfáltico	  10,	  10cm	  de	  espesor.	  
	  
	  
	  
Accesorios	  complementarios	  
Instalaciones	  
Sistemas	  de	  control,	  eléctricos	  y	  accesos.	  
Ventilación	  
4	  torres	  de	  ventilación.	  
Limpieza	  
Tomas	  de	  agua	  con	  adaptador	  a	  manguera	  a	  presión.	  
	  
5.1. FUNCIONAMIENTO.	  
Para	   el	   llenado	   de	   las	   aguas	   pluviales,	   desembocará	   en	   el	   depósito,	   un	   colector	   ya	  
ejecutado	   de	   HA	   sin	   camisa	   de	   chapa	   de	   un	   calibre	   de	   1100mm	   que	   recoge	   las	   aguas	   de	  
escorrentía	  de	  la	  cuenca	  1	  y	  2.	  
	  
Se	  producirán	  dos	  fases	  de	  llenado:	  
	  
§ 1ª	   fase:	   Inicio	   de	   llenado,	   este	   comienza	   con	   las	   aguas	   pluviales	   de	  mayor	   grado	   de	  
contaminación	  que	  se	  canalizan	  a	  través	  de	  una	  canaleta	  semicircular.	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Con	   este	  método	   se	   reducirá	   el	   numero	   de	   contaminantes	   dentro	   del	   tanque	   de	   el	  
depósito	  de	  retención	  reduciendo	  así	  los	  costes	  de	  mantenimiento.	  
§ 2ª	   fase:	   Entrada	   de	   caudal	   hasta	   el	   nivel	   máximo	   que	   ira	   cubriendo	   totalmente	   la	  
superficie	  de	  almacenamiento	  del	  depósito	  de	  retención.	  
§ 3ª	   fase:	  Vaciado	   laminar	  del	  agua	  por	  medio	  de	   la	   tubería	  de	  desagüe	  vertiendo	  a	   la	  
Rambla	  “Las	  Chatas”.	  
	  
El	  vaciado	  del	  depósito	  de	  retención	  se	  producirá	  por	  gravedad	  mediante	   la	  salida	  de	  un	  
desagüe	  de	  fondo	  a	   la	  menor	  cota	  de	  funcionamiento	  del	  depósito.	  Este	  desagüe	  se	  trata	  de	  
una	  tubería	  de	  PVC	  de	  calibre	  500	  mm	  de	  diámetro	  nominal.	  	  
	  
Para	   facilitar	   el	   vaciado	   del	   depósito,	   lo	   dotaremos	   con	   una	   pendiente	   longitudinal	   en	  
forma	  de	  cuña	  del	  1%	  desde	  los	  extremos	  hasta	  el	  canal	  central.	  
	  
Las	   tareas	   de	   limpieza	   del	   interior	   del	   depósito	   de	   retención,	   se	   realizarán	  mediante	   la	  
instalación	  de	  cuatro	  tomas	  de	  agua,	  con	  toma	  de	  la	  red	  de	  abastecimiento	  de	  agua	  para	  riego,	  
a	   una	   manguera	   que	   aporte	   el	   agua	   a	   una	   presión	   razonable	   de	   limpieza.	   Su	   periodo	   de	  
funcionamiento	  será,	  cada	  4	  meses	  o	  tras	  un	  episodio	  de	  lluvia	  de	  una	  intensidad	  alta.	  
	  
El	  acceso	  al	  depósito	  de	  retención	  se	  llevara	  a	  cabo	  mediante	  dos	  formas:	  
	  
1. Acceso	  mediante	   trapa	   circular	   de	   650	  mm	   diámetro	   con	   la	   existencia	   de	   pates	   de	  
polipropileno	  y	  escalera	  metálica	  (Acceso	  este)	  .	  
2. Acceso	  mediante	  trapa	  circular	  de	  650	  mm	  diámetro	  con	  la	  existencia	  de	  pates	  (Acceso	  
oeste).	  
6. CALCULOS	  JUSTIFICATIVOS	  
6.1. CÁLCULOS	  ESTRUCTURALES.	  
Este	   apartado	   se	   encuentra	   detallado	   en	   el	  anejo	   05	   (cálculos	   estructurales).	   Lo	   que	   se	  
presenta	  a	  continuación	  es	  una	  breve	  explicación	  de	   las	  normativas	  utilizadas,	   las	  acciones	  a	  
considerar	  y	  unos	  planos	  que	  se	  diferencian	  las	  cargas	  y	  forma	  de	  la	  estructura.	  
	  
Las	   distintas	   estructuras	   que	   forman	   parte	   de	   este	   proyecto,	   se	   diseñan	   mediante	   la	  
normativa:	  
§ EHE-­‐08:	  “Instrucción	  de	  Hormigón	  Estructural”.	  
§ CTE	   DB-­‐SE	   A:	   “Código	   Técnico	   de	   la	   edificación.	   Documento	   básico	   de	   seguridad	  
estructural	  del	  acero”.	  
§ NCSE	  02:	  “Norma	  de	  construcción	  sismo-­‐resistente”.	  
§ IAP-­‐98:	   “Instrucción	   sobre	   acciones	   a	   considerar	   en	   el	   proyecto	   de	   puentes	   de	  
carretera”.	  	  
	  
Nuestro	   proyecto	   se	   trata	   de	   un	   deposito	   enterrado	   de	   hormigón	   armado,	   de	   forma	  
rectangular,	   y	   cuyas	   dimensiones	   aproximadas	   en	   planta	   son	   25x20m.	   La	   justificación	   de	   la	  
forma	  y	   los	  materiales	  que	  constituyen	   la	  estructura	  del	  depósito,	  se	  encuentran	  en	  el	  anejo	  
03	  (estudio	  de	  alternativas).	  
	  
La	  estructura,	  se	  realiza	  en	  hormigón	  armado	  30	  –	  P/20/IIa	  y	  acero	  de	  tipo	  B500S.	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Para	   el	   dimensionamiento	   se	   han	   considerado	   las	   siguientes	   acciones	   actuantes	   y	  
combinaciones	  de	  ellas	  sobre	  el	  depósito:	  
	  
1. Acciones	  permanentes	  
§ Peso	   propio	   de	   la	   estructura:	   Incluye	   las	   cargas	   gravitatorias	   debido	   a	   los	   pesos	   de	  
todos	   los	   materiales	   que	   forman	   la	   estructura	   de	   el	   depósito	   de	   retención	   (losas,	  
muros,	  solera,	  vigas,…)	  
	  
§ Cargas	  muertas:	  Incluye	  el	  peso	  propio	  del	  cemento	  asfaltico	  por	  encima	  de	  las	  placas	  
alveolares.	  El	  valor	  considerado	  es	  de	  10,4	  kN/m2.	  
	  
	  
2. Acciones	  permanentes	  
	  
§ Empuje	  del	  terreno:	  Incluye	  la	  fuerza	  horizontal	  que	  van	  a	  transmitir	  sobre	  los	  muros,	  
en	   su	  parte	  exterior.	  El	  empuje	  del	   terreno	  será	  una	  acción	  permanente	  de	  valor	  no	  
constante.	  No	  afecta	  el	  nivel	  freático.	  
	  
	  
3. Acciones	  variables	  
	  
§ Empuje	   hidrostático:	   Fuerza	   que	   transmitirá	   el	   agua	   sobre	   la	   cara	   interior	   de	   los	  
muros.	  
	  
§ Sobrecarga	   Uniforme	   sobre	   la	   losa	   de	   cubrimiento:	   Se	   considera	   una	   sobrecarga	  
repartida	  de	  4	   kN/m2.	   Situada	  en	   la	  posición	  más	  desfavorable	  para	  el	   elemento	  de	  
estudio.	   La	   situación	   más	   desfavorable	   en	   este	   caso	   será	   extendida	   a	   toda	   la	  
plataforma	  del	  tablero.	  
	  
§ Vehículo	   pesado:	   Se	  considera	  el	   vehículo	  pesado	  de	  600	  kN,	   con	  el	  eje	   longitudinal	  
paralelo	   a	   la	   calzada,	   formado	   por	   seis	   cargas	   de	   100	   kN.	   Se	   ha	   escogido	   un	   solo	  
vehículo	   que	   transmita	   las	   cargas	   ya	   que	   la	   anchura	   máxima	   de	   luz	   de	   las	   vigas	   es	  
menor	  de	  12	  metros.	  
	  
§ Empuje	  del	  terreno	  debido	  a	  sobrecarga:	  Una	  sobrecarga	  actuando	  en	  la	  zona	  cercana	  
a	   la	   arqueta	   estribos	   provocaría	   un	   empuje	   constante	   con	   la	   profundidad.	   Este	  
empuje,	   a	   pesar	   de	   ser	   provocado	   directamente	   por	   el	   terreno,	   es	   consecuencia	  
indirecta	  de	  una	  acción	  variable	  (sobrecarga),	  en	  consecuencia	  será	  considerado	  como	  
tal.	  	  Se	  considerará	  una	  sobrecarga	  de	  10	  kN/m2.	  
	  
4. Acciones	  accidentales	  
	  
§ Seismo:	  Aunque	  se	  trata	  de	  un	  depósito	  donde	  la	  cubierta	  esta	  simplemente	  apoyadas	  
sobre	  los	  muros	  y	  pilares,	  en	  caso	  de	  seismo	  se	  espera	  que	  no	  produzcan	  efectos	  sobre	  
los	   muros	   y	   pilares.	   Sin	   embargo	   se	   ha	   realizado	   la	   comprobación	   correspondiente	  
debido	  a	  que	  se	  encuentra	  cerca	  de	  una	  falla	  activa.	  
	  
En	   el	   anejo	   1	   de	   la	   NCSE	   02	   se	   detalla	   por	   municipios	   los	   valores	   necesarios	   para	  
comprobar	  la	  acción	  sísmica	  sobre	  la	  estructura.	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5. Acciones	  térmicas,	  retracción	  y	  fluencia.	  
	  
No	   será	   necesario	   su	   comprobación	   debido	   a	   que	   se	   trata	   de	   un	   depósito	   de	  Hormigón	  
armado	   enterrado	   y	   los	   cambios	   climáticos	   no	   afectan	   de	   manera	   significativa.	   Además,	   la	  
estructura	  presenta	  una	  articulación	  en	  la	  solera.	  
	  
	  
Para	  nuestro	  proyecto	  se	  realizaran	  las	  siguientes	  hipótesis	  de	  carga:	  
	  
HIPÓTESIS	  DE	  CARGAS	  (sin	  contar	  las	  permanentes)	  
Nº	   HIPOTESIS	  
1	   Depósito	  lleno	  con	  empuje	  de	  tierras.	  
2	   Depósito	  vacío	  con	  empuje	  de	  tierras.	  
3	   Depósito	  lleno	  con	  empuje	  de	  tierras	  y	  de	  tráfico	  pesado.	  
4	   Depósito	  vacío	  con	  empuje	  de	  tierras	  y	  de	  tráfico	  pesado	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7. PROCESO	  CONSTRUCTIVO.	  
Antes	  del	  inicio	  de	  las	  obras	  se	  deben	  concluir	  unos	  trabajos	  previos	  como	  son:	  
§ Instalaciones	  de	  obra	  y	  accesos.	  
§ Petición	  de	  permisos.	  
§ Catas	  de	  localización	  de	  servicios.	  
§ Acondicionamiento	  de	  la	  zona	  
	  
La	  primera	  actividad	  a	  desarrollar	  será	  el	  movimiento	  	  de	  tierras.	  Para	  ello	  procedemos	  al	  
corte	   y	   picado	   del	   hormigón.	   Y	   una	   vez	   eliminadas	   las	   capas	   de	   relleno	   antopogénicas,	   se	  
excava	  el	  material	  natural	  ripable.	  Recatando	  y	  	  	  acondicionamiento	  de	  la	  zona	  y	  movimiento	  
de	  tierras.	  Se	  elige	  este	  elemento,	  por	  ser	  el	  que	  más	  puede	  condicionar	  el	  retraso	  de	  las	  obras	  
debido	  a	  la	  multitud	  de	  tareas	  que	  hay	  que	  desarrollar	  sobre	  él	  (obra	  civil,	  equipos	  mecánicos,	  
rejas	  de	  protección,	  etc.).	  
	  
El	  ritmo	  de	  estas	  excavaciones	  será	  lento	  al	  principio,	  debido	  a	  el	  pavimento	  que	  tiene	  que	  
ser	  cortado	  y	  picado,	  pasando	  a	  un	  proceso	  rápido	  con	  las	  tierras	  ripables	  que	  se	  encuentran	  
en	  la	  capa	  siguiente.	  
	  
Una	  vez	  se	  encuentra	  la	  excavación	  finalizada	  y	  nivelada,	  se	  decide	  comenzar	  la	  estructura	  
con	  una	  capa	  de	  hormigón	  de	  limpieza	  sobre	  la	  que	  posteriormente	  se	  comenzará	  a	  ejecutar	  la	  
losa	  de	  cimentación.	  	  
	  
El	  siguiente	  proceso	  es	  la	  construcción	  de	  todos	  los	  elementos	  estructurales	  de	  hormigón	  
armado	  que	  son	  necesarios,	  todos	  ellos	  bien	  armados	  y	  dimensionados.	  
	  
1. Losa	  de	  cimentación.	  Simultáneamente	  se	  coloca	  la	  tubería	  de	  desagüe	  de	  fondo.	  
2. Muros	  perimetrales.	  
3. Pilares.	  
4. Vigas	  (pórticos).	  
5. Placas	  aligeradas.	  
6. Capa	  de	  compresión.	  
	  
A	   la	   hora	   de	   la	   construcción	   de	   la	   losa	   y	   los	   muros	   perimetrales	   hay	   que	   tener	  
especialmente	   cuidado	   con	   las	   juntas.	   Ya	   que	   pueden	   ocasionar	   problemas	   de	  
impermeabilidad	  y	  durabilidad	  de	  los	  materiales.	  
	  
Ejecución	   de	   la	   cubierta	   con	   losas	   prefabricadas	   aligeradas,	   apoyadas	   sobre	   los	   muros	  
perimetrales	  y	  sobre	  el	  muro	  central.	  Durante	   la	  ejecución	  de	  la	  ejecución	  de	  la	  cubierta	  hay	  
que	  tener	  en	  cuenta	  la	  ubicación	  de	  los	  pozos	  de	  registro	  y	  accesos	  a	  instalaciones,	  para	  situar	  
losas	  especiales	  y	  dejar	  los	  huecos	  necesarios	  en	  la	  capa	  de	  compresión.	  Además,	  de	  la	  tubería	  
de	  PVC.	  
	  
Tras	   la	   finalización	  de	   la	   cubierta	   y	   puesta	   del	   nuevo	  paquete	   de	   firme.	   Se	   procede	   a	   la	  
instalación	  eléctrica,	  sistemas	  de	  control,	  de	  accesos,	  etc.	  
	  
Por	   último	   se	   restituye	   todos	   los	   elementos	   viales	   y	   de	   jardinería	   consiguiendo	   la	  
integración	  de	  nuestro	  depósito	  de	  retención	  con	  el	  paisaje	  urbano.	  
	  
En	   el	   anejo	   07	   (plan	   de	   obra)	   del	   presente	   proyecto	   se	   describe	   todo	   el	   proceso	  
constructivo	  y	  se	  representa	  gráficamente	  mediante	  un	  diagrama	  de	  Gantt.	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8. DISPONIBILIDAD	  DEL	  TERRENO.	  
En	   el	   presente	   proyecto	   no	   se	   producirán	   expropiaciones.	   las	   actuaciones	   previstas	  
tendrán	  su	  ejecución	  en	  zonas	  de	  titularidad	  pública.	  
9. ESTUDIO	  AMBIENTAL.	  
Atendiendo	  a	   la	   legislación	  vigente	  de	  medio	  ambiente,	  Ley	  21/2013,	  de	  9	  de	  diciembre,	  
Ley	  de	  Impacto	  Ambiental.	  Se	  considera	  que	  este	  tipo	  de	  actuación	  no	  requiere	  la	  tramitación	  
de	  evaluación	  de	  impacto	  ambiental.	  	  
	  
Aún	   así,	   en	   el	   anejo	   03	   (estudio	   de	   alternativas),	   se	   detallan	   posibles	   afecciones	  
ambientales	  derivadas	  de	  las	  actuaciones	  y	  medidas	  propuestas:	  
10. 	  	  PLAZO	  DE	  EJECUCIÓN	  DE	  LAS	  OBRAS.	  
El	   plazo	   máximo	   estimado	   para	   la	   ejecución	   de	   la	   totalidad	   de	   las	   obras	   es	   de	  
aproximadamente	  cuatro	  (4)	  MESES,	  a	  contar	  desde	  la	  fecha	  de	  la	  firma	  del	  Acta	  de	  Replanteo.	  
11. 	  	  PLAZOS	  DE	  EJECUCIÓN	  Y	  GARANTÍA.	  
Se	  estará	  a	   lo	  dispuesto	  en	  el	  pliego	  de	  Clausulas	  Administrativas	  del	  Contrato,	  no	  obstante	  y	  en	  
función	   del	   tipo	   de	   Obra	   y	   de	   su	   Presupuesto,	   se	   propone	   para	   el	   presente	   Proyecto	   la	   siguiente	  
clasificación	  a	  exigir	  a	  los	  Contratistas:	  
	  
Grupo	  A:	  Movimiento	  de	  tierras	  y	  perforaciones.	  
	   Subgrupos	  2	  y	  4	   Categoría:	  F	  
	  
Grupo	  E:	  Hidráulica.	  
	   Subgrupos	  1	  y	  2	   Categoría	  F	  
12. 	  	  	  PRESUPUESTO	  DE	  LA	  OBRA.	  
En	  el	  documento	  nº	  3	  Presupuesto	  del	  presente	  proyecto	  se	  describe	  detalladamente	  el	  
presupuesto	  de	  la	  obra.	  
	  
A	  continuación,	  los	  datos	  resumidos	  del	  presupuesto:	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CAPÍTULO	   RESUMEN	   	   IMPORTE	   %	  
CAP1	   ACTUACIONES	  PREVIAS	   	   7.726,58	   3,72	  
CAP1.1	   TRABAJOS	  DE	  JARDINERÍA	   804,84	   	   	  
CAP1.2	   APEOS	   587,52	   	   	  
CAP1.3	   DEMOLICIONES	  Y	  DESMONTAJES	   6.334,22	   	   	  
CAP2	   ACONDICIONAMIENTO	  DEL	  TERRENO	   	   62.315,09	   30,01	  
CAP2.1	   EXCAVACIONES,	  ENTIBACIOINES	  Y	  
TABLESTACAS	  
62.315,09	   	   	  
CAP3	   OBRA	  CIVIL	   	   135.415,86	   65,22	  
CAP3.1	   CIMIENTOS	  Y	  ELEMENTOS	  DE	  CONTENCIÓN	   72.408,53	   	   	  
CAP3.2	   ESTRUCTURA	   18.896,32	   	   	  
CAP3.3	   INSTALACIONES	   8.987,24	   	   	  
CAP3.4	   SEÑALIZACIÓN	   1.059,50	   	   	  
CAP3.5	   FIRMES	  Y	  PAVIMENTO	   34.064,27	   	   	  
CAP4	   MOBILIARIO	  URBANO	   	   1.782,95	   0,86	  
CAP5	   JARDINERÍA	   	   402,04	   0,19	  
	   	   	   	   	  
	   PRESUPUESTO	  DE	  EJECUCIÓN	  MATERIAL	   207.642,52	   	  
	   13%	  Gastos	  generales	   26.993,53	   	   	  
	   6%	  Beneficio	   12.458,55	   	   	  
	   Suma	   	   39.452,08	   	  
	   PRESUPUESTO	  BASE	  DE	  LICITACIÓN	  SIN	  IVA	   247.094,60	   	  
	   21%	  IVA	   	   51.889,87	   	  
	   PRESUPUESTO	  BASE	  DE	  LICITACIÓN	   298.984,47	   	  
13. 	  	  	  REVISIÓN	  DE	  PRECIOS.	  
Para	  el	  cumplimiento	  del	  articulo	  77	  de	  la	  ley	  30/2007,	  de	  30	  de	  octubre,	  de	  contratos	  del	  
Sector	   Público,	   y	   del	   artículo	   104	  del	   Reglamento	  General	   de	   la	   Ley	   de	  Contratos	  AAPP.	   Las	  
obras	   que	   comprenden	   el	   presente	   proyecto	   no	   estarán	   sujetas	   a	   revisión	   de	   precios,	   dado	  
que	  el	  plazo	  de	  ejecución	  que	  se	  propone	  no	  es	  superior	  a	  un	  (1)	  año.	  
14. 	  	  	  	  ESTUDIO	  DE	  SEGURIDAD	  Y	  SALUD.	  
Según	   el	   artículo	   4	   del	   capítulo	   II,	   del	   Real	   Decreto	   1627/1997,	   de	   24	   de	   octubre,	  
“Obligatoriedad	  del	  Estudio	  de	  Seguridad	  y	  Salud	  o	  del	  Estudio	  Básico	  de	  Seguridad	  y	  Salud	  en	  
las	  obras”,	  se	  deberá	  elaborar	  un	  Estudio	  de	  Seguridad	  y	  Salud	  en	  la	  fase	  de	  proyecto	  si	  se	  da	  
alguno	   de	   los	   supuestos	   que	   se	   relacionan	   a	   continuación,	   en	   caso	   contrario	   se	   deberá	  
desarrollar	  un	  Estudio	  Básico	  de	  Seguridad	  y	  Salud:	  	  
a) Que	   el	   presupuesto	   de	   ejecución	   por	   contrata	   incluido	   en	   el	   proyecto	   sea	   igual	   o	  
superior	  a	  450.759,08	  €.	  	  
b) Que	   la	   duración	   estimada	   sea	   superior	   a	   30	   días	   laborables,	   empleándose	   en	   algún	  
momento	  a	  más	  de	  20	  trabajadores	  simultáneamente.	  	  
c) Que	  el	  volumen	  de	  mano	  de	  obra	  estimada,	  entendiendo	  por	  tal	  la	  suma	  de	  los	  días	  de	  
trabajo	  del	  total	  de	  los	  trabajadores	  en	  obra,	  sea	  superior	  a	  500.	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d) Las	  obras	  de	  túneles,	  galerías,	  conducciones	  subterráneas	  y	  presas.	  	  
Con	  todo	  ello,	  y	  encontrándonos	  en	  el	  supuesto	  c),	  se	  deberá	  desarrollar,	  en	  cumplimiento	  
del	  Real	  Decreto	  1627/1997	  de	  24	  de	  octubre,	  el	  pertinente	  ESTUDIO	  DE	  SEGURIDAD	  Y	  SALUD,	  
quedando	  bajo	  la	  responsabilidad	  del	  contratista	  durante	  la	  ejecución	  de	  los	  distintos	  trabajos,	  
el	   adoptar	   todas	   las	   medidas	   de	   seguridad	   que	   resulten	   indispensables,	   de	   tal	   modo	   que	  
garanticen	  la	  ausencia	  de	  riesgos	  tanto	  para	  el	  personal	  de	  la	  obra	  como	  para	  el	  ajeno,	  siendo	  
el	   responsable	   de	   los	   accidentes	   que	   se	   produzcan	   por	   no	   adoptar	   las	  medidas	   correctoras	  
oportunas.	  	  
Por	   otro	   lado,	   el	   Contratista	   está	   obligado	   al	   cumplimiento	   de	   la	   Legislación	   vigente	  
(Ordenanzas	  y	  Reglamentos)	  en	  materia	  de	  Seguridad	  y	  Salud	  en	  el	  Trabajo,	  a	  disponer	  todas	  
las	   protecciones	   (tanto	   individuales	   como	   colectivas)	   y	   las	   instalaciones	   necesarias	   para	  
disminuir	  el	  riesgo	  derivado	  de	  la	  ejecución	  de	  las	  obras,	  así	  como	  las	  instalaciones	  de	  higiene	  
y	  bienestar	  del	  personal	  que	  realice	  las	  mismas.	  	  
En	  el	  Documento	  No	  5	  de	  Estudio	  Seguridad	  y	  Salud	  se	  evalúan	  dichas	  precauciones	  y	  los	  
medios	  necesarios	  para	  su	  consecución.	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15. 	  	  	  	  RELACIÓN	  DE	  DOCUMENTOS	  QUE	  INTEGRAN	  EL	  PROYECTO.	  
DOCUMENTO	  Nº1	  –	  MEMORIA	  Y	  ANEJOS	  
	   MEMORIA	  
ANEJOS	  
	   Anejo	  nº1:	  Localización.	  
	   Anejo	  nº2:	  Topografía	  y	  replanteo.	  
Anejo	  nº3:	  Estudio	  de	  alternativas.	  
Anejo	  nº4:	  Estudio	  hidrológico	  e	  hidráulico.	  
Anejo	  nº5:	  Cálculos	  estructurales.	  
Anejo	  nº6:	  Estudio	  geológico	  y	  geotécnico.	  
Anejo	  nº7:	  Plan	  de	  obra.	  
Anejo	  nº8:	  Justificación	  de	  precios.	  
	  
DOCUMENTO	  Nº2	  –	  PLANOS	  
Nº1:	  SITUACIÓN	  DEL	  PROYECTO	  
Nº2:	  PLANO	  DE	  REPLANTEO	  
Nº3:	  PLANO	  DE	  COTAS	  
Nº4:	  PLANTA	  GENERAL	  
Nº5:	  SECCIÓN	  TRANSVERSAL	  AA´	  
Nº6:	  PLANTA	  GENERAL	  CON	  CARGAS	  
Nº7:	  SECCIÓN	  DEL	  COLECTOR	  A	  LA	  ENTRADA	  DEL	  TANQUE	  
Nº8:	  DESAGÜE	  DE	  FONDO	  DE	  VERTIDO	  A	  LA	  RAMBLA	  
Nº9:	  DESPIECE	  Y	  PERFIL	  DE	  PILARES	  
Nº10:	  DESPIECE	  DEL	  MURO	  DE	  HA	  
Nº11:	  DESPIECE	  DE	  VIGAS	  
Nº12:	  ESCALERA	  METÁLICA	  DE	  ACCESO	  AL	  TANQUE	  
	  
DOCUMENTO	  Nº3	  –	  PRESUPUESTO	  
	   MEDICIONES	  
	   CUADRO	  DE	  PRECIOS	  NÚMERO	  1	  
CUADRO	  DE	  PRECIOS	  NÚMERO	  2	  
	   PRESUPUESTO	  PARCIAL	  
	   RESUMEN	  PRESUPUESTO	  
DE	  EJECUCIÓN	  MATERIAL	  
16. 	  	  	  	  CONCLUSIÓN.	  
Con	   lo	   que	   antecede	   se	   considera	   que	   quedan	   completamente	   justificadas	   las	   obras	  
proyectadas,	   por	   lo	   que	   se	   presenta	   para	   aprobación	   a	   la	   autoridad	   correspondiente	   el	  
presente	  proyecto:	  “Proyecto	   de	   infraestructuras	   hidráulicas	   urbanas	   en	   el	   Barrio	   La	   Viña,	  
termino	   municipal	   de	   Lorca	   (Murcia):	   Depósito	   de	   retención	   en	   red	   de	   saneamiento	  
separativa”.	  
	  
